ДОГОВОР № СМР-___
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
 
г. Оренбург                                                                                                                            «___»_______________ 20___г.

Некоммерческая организация «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Панькина Олега Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью “______”, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее – Стороны, 
по результатам электронного аукциона на право заключения настоящего договора, объявленного извещением №____________________ от «_____»____________201__ г., на основании Протокола проведения электронного аукциона  от «_____»______________201__ г.[footnoteRef:1] [1:  Ненужное исключить] 

по результатам электронного аукциона на право заключения настоящего договора, объявленного извещением №____________________ от «_____»____________201__ г., на основании Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от «_____»_____________201__ г.[footnoteRef:2] [2:  Ненужное исключить] 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016г. № 615,на условиях электронного аукциона на право заключения настоящего договора, объявленного извещением №____________________ от «_____»____________201__ г. 
и на основании Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от «   » ______201__   г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
1.1.В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:
1.1.1.Акт приемки работ, выполненных в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном жилом доме (Приложение № 1 к настоящему Договору) - документ, применяемый для комиссионной приемки выполненных Подрядчиком работ и согласованный в порядке, предусмотренном Договором и действующим законодательством (далее – Акт приемки работ по капитальному ремонту).
1.1.2.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – КС-2) – первичный учетный документ, применяющийся для приемки выполненных строительно-монтажных и инженерно-технических работ.
1.1.3.Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – КС-3) - первичный учетный документ, применяющийся для расчетов Заказчика с Подрядчиком за выполненные работы.
1.1.4.Объект – вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома (далее – МКД), который включен в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД, расположенных на территории Оренбургской области, и осуществляется Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по настоящему договору. Приемка работ производится по каждому Объекту  с составлением отдельного Акта приемки работ по капитальному ремонту по Объекту.
1.1.5. Подготовительные работы – это комплекс мероприятий по подготовке к проведению работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, в том числе, но, не ограничиваясь, работы по организации строительной площадки, организации временных зданий и сооружений, получение всех необходимых согласований, заключений и разрешений на выполнение Работ, в том числе получение разрешения (ордера) на производство работ, закупка и поставка на Объект необходимых материалов и оборудования.
1.1.6.Нормативные правовые акты, нормативно-техническая документация, а также документы, носящие рекомендательный характер (далее – НПА) – совокупность документов, отраженных в регламентирующих деятельность в области проектирования, капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем, а также определяющих требования к выполнению, качеству и результату Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках настоящего договора, в том числе, но не ограничиваясь, ГОСТ, СНиП, СП, ПУЭ, иные документы, положения, инструкции, правила, указания (в том числе носящие рекомендательный характер), действующие на территории РФ и Оренбургской области.
1.1.7.Работы – весь комплекс работ по капитальному ремонту Объекта, выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, проектно-сметной документации , действующих НПА, включая поставку оборудования и материалов, и сдачу Объекта в эксплуатацию, а также иные неразрывно связанные с Объектом работы, в том числе в течение гарантийного срока.
1.1.8. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт Объекта (далее - ПСД) – комплекс документов, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости; документация, содержащая текстовые и графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции и/или технического перевооружения объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций.
1.1.9.Исполнительная документация - комплект документации, включающий текстовые, графические материалы и т.д., отражающий фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение элементов и систем Объекта в процессе выполнения Работ по Объекту и по мере завершения определенных в ПСД работ, а также содержащий информацию о выполнение Работ по Объекту в целом. Минимальный перечень исполнительной документации отражен в Приложении №9 к настоящему договору.
1.1.10. Качество Работ – соответствие Работ требованиям и рекомендациям, предъявляемым к выполнению Работ и их результату ПСД, НПА, а также указаниям Заказчика, и условиям настоящего Договора.
1.1.11.Недостатки (дефекты) – любые отступления от требований к качеству Работ, в том числе, но, не ограничиваясь, любые несоответствия оборудования и материалов, поставленных в рамках исполнения обязательств по настоящему договору, требованиям и условиям настоящего договора, НПА, ПСД и т.д., допущенные Подрядчиком и/или привлеченными им организациями (Субподрядчиками).
1.1.12.Строительный контроль (технический надзор) – процесс установления соответствия объема и качества, выполняемых Подрядчиком работ, а также материалов и оборудования установленным требованиям и условиям настоящего договора, НПА, ПСД, осуществляемый организацией по договору с Заказчиком, имеющей все необходимые разрешения и допуски на осуществление строительного контроля (технического надзора).
1.1.13.Календарный план выполнения работ по Объекту - документ, в котором определены этапы и сроки выполнения работ по Объекту в соответствии с настоящим Договором, подписанный уполномоченными представителями Сторон, по форме  в Приложении № 12 к настоящему Договору.
1.1.14.Представитель Заказчика - лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором.
1.1.15.Представитель Подрядчика - лицо, назначенное и надлежащим образом уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных Договором.
1.1.16.Представитель Строительного контроля (технического надзора) - лицо, назначенное и уполномоченное от организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ на Объекте для выполнения задач, определенных договором между Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте, в том числе, но, не ограничиваясь, с целью установления соответствия объема и качества, выполняемых Подрядчиком работ, а также материалов и оборудования установленным требованиям и условиям настоящего договора, НПА, ПСД.    
1.1.17.Дополнительные работы, непредвиденные затраты – дополнительный объем и состав работ, выявленный в ходе выполнения Работ по настоящему договору, не учтенный ПСД, обоснованный соответствующими расчетами, документацией, актами и т.д. и подтвержденный представителем Строительного контроля (технического надзора). Объем дополнительных работ отражается в Акте обследования дополнительных работ по форме Приложения №16 к настоящему Договору, сметной документации, составленной Подрядчиком в ценах сметы, приложенной к договору по данному Объекту с понижающим коэффициентом, указанным в п.4.2, исполнительной и технической документации, КС-2.
1.1.18.Гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает своими силами и/или привлеченными силами и средствами устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в ходе эксплуатации Объекта, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.
1.2.Определения, употребляемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе и наоборот.
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в установленные настоящим договором сроки и стоимость комплекса работ по капитальному ремонту Объекта
	№ п/п
	Наименование вида работ

	  1.           
	


 (Приложение № 11 к настоящему договору), включая подготовительные работы, и сдачу Объекта в эксплуатацию, а также иные неразрывно связанные с Объектом работы, в том числе в течение гарантийного срока в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора, ПСД, НПА (далее – Работы).
2.2 Объем и состав Работ, выполняемых Подрядчиком по Объекту, определен ПСД, НПА и должен обеспечивать нормальную эксплуатацию Объекта по завершению Работ.
2.3. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
2.4.Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по настоящему договору и приложениями к нему в соответствии с требованиями и условиями НПА, ПСД.
2.5.Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ, принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.
2.6.Подрядчик получил и изучил договор, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает достаточность стоимости работ по Договору (Объекту) для покрытия всех расходов, обязательств в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ.
2.7. Обеспечение исполнения договора составляет 30% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет ________________________________________________руб.[footnoteRef:3] * [3: Заполняется Исполнителем. Заполняется прописью. ] 

* Если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается договор о проведении капитального ремонта, предложена цена, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор о проведении капитального ремонта заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора о проведении капитального ремонта в размере, превышающем в 2 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если договором о проведении капитального ремонта предусмотрена выплата аванса).
2.8.В качестве обеспечения исполнения обязательств установлено[footnoteRef:4]:  [4: Заполняется Исполнителем. ] 

·  банковская гарантия № __________________________ от «___» _________ 20__г.; или
·  внесение денежных средств на счет Заказчика, перечисленных Исполнителем в соответствии с платежным поручением от «___» ____________________ 20__г. №_____________по следующим реквизитам:
Получатель: 
Назначение платежа - обеспечение исполнения договора № ___ от «____» ___________ 201__ г., наименование предмета конкурса, лот № ___. Без учета НДС. 
Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Исполнителем самостоятельно.
2.9.Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Исполнителем при направлении Заказчику подписанного с его стороны проекта договора.
2.10. Заказчик в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
2.11. Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по Договору оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям:
а) быть безотзывной;
б) максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 процентов, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации;
в) банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации;
г) требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по Договору и (или) в случае расторжения Договора;
2.12. В банковской гарантии, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно быть указано:
а) право Заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, обеспеченных банковской гарантией;
б) право Заказчика на передачу права требования к банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
в) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
г) перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по банковской гарантии - расчет суммы, включаемой в требование к банковской гарантии;
д) сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по Договору, указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях);
е) безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения Договора;
ж) платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней после поступления требования бенефициара;
з) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
и) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;
к) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора банковской гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора.
2.13. Недопустимо включение в банковскую гарантию:
а) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий Договора или расторжении Договора;
б) требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчета об исполнении Договора.
2.14. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:
а) отсутствие сведений о банке на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет";
б) наличие информации об отзыве лицензии у банка на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет";
в) получение уведомления от банка о неподтверждении факта выдачи представленной банковской гарантии и (или) неподтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, сведений о договоре, принципале и прочих условиях) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации для ведения реестра банковских гарантий (в том числе включения в реестр банковских гарантий информации, порядок и сроки предоставления выписок) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
г) несоответствие размера представленной банковской гарантии капиталу банка, сведения о котором размещены на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет", с учетом максимально допустимого числового значения норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, установленного в качестве обязательного норматива Центральным Банком Российской Федерации;
д) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;
е) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, проекте договора.
2.15. Обеспечение исполнения Договора предоставляется на срок исполнения обязательств по договору Исполнителем, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия обязательств по Договору не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.
2.16. Денежные средства, полученные Заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, возвращаются Исполнителю в случае надлежащего исполнения последним своих обязательств по Договору путем их перечисления на счет Исполнителя, указанный в письменном требовании о возврате денежных средств, в течение 30 рабочих дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме (Приложение №1 к настоящему Договору). 
2.17.При ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств по Договору, Заказчик, без согласия Исполнителя, а также без обращения в суд обращает взыскание на денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, с целью удовлетворения своих требований. При этом Заказчиком в адрес Исполнителя направляется письменное уведомление о взыскании денежных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, посредством заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Исполнителя.
2.18.Денежные средства остаются у Заказчика в размере причитающейся ему неустойки за нарушение сроков выполнения работ, а именно в случае нарушения Исполнителем срока начала и срока окончания выполнения работ, как по Объекту, так и по договору в целом, предусмотренных настоящим договором, а также за иные нарушения обязательств по договору, за которые установлена ответственность в виде неустойки, штрафов и пеней.
2.19.Заказчик обращает взыскание на всю сумму денежных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения договора, если Исполнитель не выполнил предусмотренные договором работы в полном объеме. При этом уведомление Исполнителя Заказчиком осуществляется в соответствии с п. 2.17 настоящего Договора.
2.20.Сумма денежных средств, оставшаяся после удовлетворения требований Заказчика, возвращается Исполнителю в течение 30 рабочих дней со дня получения Заказчиком требования Исполнителя о возврате денежной суммы, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, при условии, что остальные обязательства Исполнителя по Договору исполнены надлежащим образом.
 
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Начало выполнения работ по договору (Объекту) - с даты подписания настоящего Договора.
Подрядчик обязан предоставить и утвердить календарный план выполнения работ, журнал производства работ по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора №7 от 12.01.2007г., в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также предоставить проект производства работ по Объекту в течение 7 рабочих дней, после подписания договора.Заказчик согласовывает календарный план выполнения работ только после предоставления Подрядчиком протокола входного контроля проектно-сметной документации (ПСД) (Приложение№18 к настоящему договору).
3.2. Срок выполнения работ по договору: ______дней с даты  начала выполнения работ по Договору.
3.3. Сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календарными планами выполнения работ по Объекту (Приложение № 12 к настоящему Договору) и не могут превышать срок, установленный в п.3.2 настоящего договора.
3.4. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение №1).
3.5. Датой фактического окончания выполнения работ по Договору считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по последнему Объекту. (Приложение №1).
3.6. Подрядчик вправе досрочно полностью выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора, указанной в разделе 4 настоящего договора.
3.7. В сроки выполнения Работ по договору (Объекту), указанные в п.п.3.2.,3.3 настоящего договора, входит весь комплекс Работ по Объекту, в том числе, но, не ограничиваясь, получение всех необходимых согласований, заключений и разрешений на выполнение работ, в том числе получение разрешения (ордера) на производство работ, поставка всех необходимых материалов и оборудования, организация строительной площадки, организация временных зданий и сооружений, подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и т.д., сдача выполненных работ по Объекту представителю Строительного контроля (технического надзора), сдача выполненного объекта Комиссии, указанной в п.7.6 настоящего договора, а также согласование акта обследования дополнительных работ со всеми членами комиссии в соответствии с п. 6.27 настоящего договора.
3.8. Сроки начала и окончания работ по Объекту являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства Работ по Объекту и исполнения обязательств по настоящему договору.
3.9. Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ в случае выполнения Работ, связанных с устранением недостатков (дефектов).
3.10. Никакие задержки и нарушения не могут служить основанием требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре.
3.11. Заказчик имеет право приостановить выполнение работ по объекту, путем составления дополнительного соглашения, с указанием причин и сроков приостановления путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика.
3.12. Возобновление работ по объекту происходит с момента направления Подрядчику от Заказчика уведомления о возобновлении работ в виде заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика.
3.13.При этом период приостановки работ по письму Заказчика не входит в срок выполнения работ по Объекту и не облагается пенями, штрафами, за исключением случаев приостановки Работ Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора) по причине некачественного выполнения отдельных видов работ либо применения некачественных материалов и оборудования, нарушение технологии выполнения Работ и т.д.
3.14. При возобновлении работ после приостановки Подрядчик обязан внести изменения в календарный план выполнения работ в течении 3 дней с даты возобновления работ  и продлить банковскую гарантию в течении 10 дней с даты возобновления работ.
 
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет ______ руб., в том числе НДС, и определяется на основании публичных процедур с применением понижающего коэффициента к конкурсной смете. Стоимость работ по каждому Объекту указана в  Адресном перечне МКД (Приложение № 11).
4.1.1. Понижающий договорной коэффициент составил ___. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего договора на начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о проведении аукциона. 
4.1.2. В случае, если Подрядчик использует упрощенную систему налогообложения, НДС в акты выполненных работ не включается. Заказчик компенсирует сумму НДС, уплаченного Подрядчиком за материалы, изделия, конструкции и оказываемые услуги и отнесенную на издержки производства в целом по объекту согласно расчетам о порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения. При этом в актах выполненных работ накладные расходы определяются в процентном отношении от ФОТ с применением понижающего коэффициента 0,7, сметная прибыль определяется с процентном отношении от ФОТ с применением понижающего коэффициента 0,9.
4.2.Общая стоимость работ по Договору, указанная в п. 4.1, а также стоимость работ по каждому Объекту может изменяться в соответствии с требованиями действующего законодательства. Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости работ по каждому объекту понижающего коэффициента, определенного по результатам торгов. 
4.3.Указанная в пункте 4.1. настоящего договора стоимость работ и  материалов. в связи с удорожанием ресурсов в период проведения Работ увеличению не подлежит.
4.4.Стоимость работ по Договору (Объекту) включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением Работ на Объектах согласно требованиям и условиям настоящего договора, ПСД, НПА, в том числе, но не ограничиваясь:
4.4.1.Затраты на производство Работ с учетом стоимости оборудования и материалов, а также приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для выполнения работ, прочие затраты;
4.4.2.Затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой оборудования и материалов необходимых для выполнения Работ и их демобилизацией после окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;
4.4.3.Затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для выполнения Работ на Объектах;
4.4.4.Затраты, связанные с обеспечением персонала Подрядчика (субподрядчика) специальной одеждой с наименованием организации Подрядчика, СИЗ, выполнением требований охраны труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды;
4.4.5.Затраты Подрядчика на вывоз строительного мусора, его утилизацию;
4.4.6.Оплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других платежей, являющихся обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4.4.7.Затраты, связанные с получением Подрядчиком всех согласований, лицензий, разрешений, допусков и заключений от инженерных служб, контролирующих и инспектирующих организаций, в том числе с привлечением при необходимости специализированных организаций, необходимых для выполнения им обязательств по настоящему договору;
4.4.8.Затраты, связанные с получением Подрядчиком на свое имя в государственных и муниципальных надзорных органах письменного разрешения (ордера) на проведение Работ по Объекту (при необходимости).
4.4.9.Затраты, связанные с опломбировкой приборов учета коммунальных ресурсов при выполнении работ по капитальному ремонту инженерных систем и приборов учета.
4.4.10.Затраты, связанные с соблюдением норм и правил технической, пожарной безопасности, экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта.
4.5. В случае причинения Подрядчиком ущерба имуществу третьих лиц, вследствие некачественного выполнения и организации Работ оплата (окончательный расчет) производится после полного устранения (компенсации затрат) Подрядчиком ущерба с предоставлением в адрес Заказчика оригиналов или заверенных копий документов, подтверждающих факт возмещения ущерба.
4.6. Финансирование выполняемых Исполнителем работ осуществляется в пределах средств, предусмотренных постановлением Правительства Оренбургской области от 10.10.2019 г. № 774-пп «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014 - 2043 годах» на 2020 - 2022 годы».
4.7.Расчеты по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации.
4.8.Заказчик может перечислить Подрядчику аванс в размере не более 30% от общей стоимости работ по Объекту в 10-дневный срок после начала работ по Объекту по письменному обращению Подрядчика и только при наличии следующих документов:
 - утвержденного графика производства работ Заказчиком;
 - предоставленного приказа о закреплении ответственного представителя от Подрядной организации;
- утвержденного журнала производства работ по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора №7 от 12.01.2007 г., в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- проект производства работ;
- договора страхования (надлежаще заверенной копии), согласно форме, указанной в  Приложении №17.
При этом отсутствие авансирования работ не является основанием для невыполнения работ в соответствии с условиями настоящего договора или изменения сроков выполнения Работ по Объекту и настоящему договору в целом.
4.9. Расчет за фактически выполненные работы по Объекту (виду работ по Объекту) производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании актов выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанных сторонами, в 30-ти дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.
 	4.10. Перечисление промежуточного платежа в размере не менее 50% и не более 70% от стоимости объекта договора осуществляется по согласованию с Заказчиком, на основании актов выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанных сторонами, в 30-ти дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов и предоставления всей необходимой исполнительной документации, утвержденной в установленном порядке с удержанием авансового платежа. 
При этом только демонтажные работы не включаются в промежуточный платеж.
4.11. Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение №1) должен быть подписан органом местного самоуправления и государственной жилищной инспекцией Оренбургской области в порядке, установленном соответствующим нормативным правовым актом органа местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)
   	4.12. В случае отсутствия подписей в Акте приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение № 1) членов Комиссии, указанных в п. 7.6 настоящего договора, а также, если Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований и условий настоящего договора, ПСД, НПА, работы не принимаются и не подлежат оплате Заказчиком до устранения выявленных замечаний.
   	4.13.В случае изменения объемов работ в момент их фактического выполнения между сторонами подписывается дополнительное соглашение об изменении цены договора, при соблюдении условий
п. 11.1 Договора. 
   	4.14.Порядок расчетов по договору может быть изменен по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.
  	4.15. В акте выполненных работ по форме КС-2, указывать номера и даты платежного документа (счет – фактуры, накладной), подтверждающего стоимость материала и оборудования, принятого в контрактной смете по прайс-листам (текущим ценам). При замене марки материала и оборудования по сравнению с ПСД по решению Подрядчика и согласовании Заказчиком, стоимость замененного материала и оборудования применяется не более указанной в контрактной смете и не более средней рыночной цены на дату производства работ согласно конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения.
 
                                                          5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1.Обеспечить совместно с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, передачу Объекта Подрядчику по Акту передачи Объекта для выполнения Работ (Приложение №2 к настоящему договору) в срок, установленный Заказчиком.
5.1.2. Обеспечить передачу Подрядчику по акту ПСД, необходимую для выполнения работ на Объекте, утвержденную Заказчиком.
5.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала выполнения работ по договору уведомить Подрядчика о лицах, которые будут осуществлять строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ на Объекте (Объектах).
5.1.4. Обеспечить в течение всего периода выполнения Работ контроль в соответствии с условиями настоящего договора.
5.1.5.Осуществлять силами привлеченной специализированной организации строительный контроль (технический надзор) за выполнением Работ в соответствии с утвержденной ПСД, условиями настоящего договора, НПА.
5.1.6. Контролировать сроки завершения Работ по Объекту и договору, а также соответствие и качество Работ требованиям и условиям настоящего договора, ПСД, НПА.
5.1.7. Обеспечить в соответствии с разделом 7 настоящего договора приемку выполненных Работ по Объекту.
5.1.8. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы согласно разделу 4 настоящего Договора.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Привлекать для осуществления строительного контроля (технического надзора) за выполнением Работ на Объекте специализированную организацию.
5.2.2. Контролировать ход и порядок выполнения Работ на Объекте и соблюдение Подрядчиком требований и условий настоящего договора, ПСД и НПА. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком самостоятельно.
5.2.3. Запрашивать и получать от Подрядчика документы, подтверждающие квалификацию специалистов, привлекаемых для выполнения Работ на Объекте, а также иные документы по исполнению Работ по настоящему договору.
5.2.4. Запрашивать и получать информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью представителя Подрядчика) о ходе и состоянии выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.
5.2.5. Требовать от Подрядчика самостоятельно и/или с привлечением представителя Строительного контроля (технического надзора) надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, включая направление Подрядчику уведомлений о нарушении сроков по настоящему договору, предписаний по качеству Работ по Объекту, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих уведомлениях.
5.2.6. В любое время в ходе производства Работ на Объекте производить самостоятельно и/или с привлечением представителя Строительного контроля (технического надзора) выверку объемов выполненных Подрядчиком Работ на Объекте. Заказчик вправе привлечь к оформлению акта выверки третьих лиц (эксплуатирующая организация и т.д.),с составлением Акта выявленных недостатков.
5.2.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, по своему выбору потребовать от подрядчика:
− безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
− соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
− возмещения своих расходов на устранение недостатков (п.1 ст.723 ГК РФ).
5.2.8. Отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком Работ в случае несоблюдения им условий настоящего договора, требований ПСД, НПА.
5.2.9. Привлекать третьих лиц для устранения допущенных Подрядчиком недостатков (дефектов) за соответствующую плату в том случае, если Подрядчик в сроки, установленные Заказчиком, не исправит выявленные недостатки (дефекты).При этом, все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.
5.2.10. В случаях, указанных в настоящем договоре, в одностороннем порядке расторгнуть договор.
5.2.11. Приостановить в любое время выполнение Работ по Объекту (полностью либо в части, в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, изделий, систем) путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика в соответствии с п. 3.11. настоящего договора.
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1. Выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора, НПА, ПСД, в счет стоимости, установленной разделом 4 настоящего договора, на свой риск, своими и (или) привлеченными силами и средствами Работы, указанные в разделе 2 настоящего договора, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать Заказчику Объект, в состоянии, позволяющем производить эксплуатацию в соответствии с СНиП, СП, РД и иными НПА, действующими на территории РФ и Оренбургской области.
5.3.2. Гарантировать качество выполнения Работ, качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых им для производства Работ, и их соответствие действующим СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ, указанными в НПА, действующим на территории РФ и Оренбургской области.
5.3.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору, в том числе привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
5.3.4. Руководствоваться при выполнении Работ по Объекту НПА, ПСД, настоящим договором и приложениями к нему, требованиями Заказчика и представителя Строительного контроля (технического надзора).
5.3.5. Обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, установленные календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 12 к настоящему договору).
5.3.6.Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Подрядчика, ответственных за выполнение Работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий с приложением надлежащим образом оформленных оригиналов и/или заверенных копий доверенностей и (или) приказа.
Гарантировать осуществление замены представителей Подрядчика с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика с приложением надлежащим образом оформленных оригиналов и/или заверенных копий доверенностей и (или) приказа в течении 1 календарного дня с момента наступления данного факта.
5.3.7.Принять Объект по Акту передачи Объекта для выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему договору) и принять по акту ПСД в соответствии с п. 5.1.1 и п. 5.1.2 настоящего Договора
5.3.8. Перед началом выполнения Работ на Объекте и на всем протяжении выполнения Работ на Объекте разместить за свой счет в согласованном Актом передачи Объекта для выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему договору) месте, информационную табличку и следить за наличием данной таблички (информационные таблички) по форме, содержанию, формату в соответствии с Приложением № 10 к настоящему договору.
5.3.9. Своими силами и за свой счет получить до начала выполнения Работ все согласования, допуски и заключения от инженерных служб, контролирующих и инспектирующих организаций, необходимые для выполнения Работ по настоящему договору, а также привлекает при необходимости специализированные организации. Стоимость проведения данных работ, а также стоимость согласований и заключений входит в стоимость, указанную в разделе 4 настоящего договора.
5.3.10. Обеспечить при необходимости до начала выполнения Работ получение на свое имя в государственных и муниципальных надзорных органах письменного разрешения (ордера) на проведение работ, своевременное продление и закрытие его в установленном законодательством порядке.
5.3.11. Подрядчик ведет на Объекте общий журнал работ по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора №7 от 12.01.2007 г., в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, с момента начала Работ и до их полного завершения. Общий журнал работ до начала работ должен быть утвержден Заказчиком.
5.3.12. Подрядчик в трехдневный срок обязан устранить недостатки, обоснованно указанные в общем журнале работ. В случае отсутствия возможности устранить недостатки в трехдневный срок, Подрядчик должен письменно в течение суток уведомить организацию, осуществляющую Строительный контроль (технический надзор) и Заказчика о причинах и обстоятельствах, влияющих на срок устранения замечаний.
5.3.13. В случае  получения предписания Строительного контроля(технического надзора), приостановить работы на Объекте, подписать предписание, устранить недостатки, указанные в предписании, после чего подписать совместно в со Строительным контролем Акт устранения замечаний и возобновить работы на Объект, с направлением копий всех актов Заказчику.
5.3.14. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора), при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством Работ, а также уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.
5.3.15. Поставить для выполнения Работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, соответствующие требованиям и условиям настоящего договора, и приложений к нему, ПСД, а также действующих НПА, а также осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и хранение, согласно действующим НПА.
5.3.16. Обеспечить отсутствие каких-либо залоговых или иных обязательств и обременений, а также претензий третьих лиц в отношении оборудования и материалов, поставляемых для выполнения Работ по настоящему договору.
5.3.17. Обеспечить Объекты необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. Используемые при производстве работ, материалы должны быть новыми, иметь сертификаты, паспорта качества, подтверждающие качественные и количественные характеристики.
5.3.18. Направить представителю Заказчика и Строительного контроля (технического надзора) оригиналы или заверенные копии сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, оборудования, конструкций и деталей документов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки таких материалов и оборудования, конструкции и детали на объект производства работ.
5.3.19. Обеспечить выполнение работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области строительства и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям.
5.3.20. Обеспечить надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки Объекта в эксплуатацию в соответствии с разделом 7 настоящего договора.
5.3.21. Выполнить своими силами и средствами на территории Объекта работы по монтажу и установке всех временных зданий и сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения Работ по настоящему договору.
5.3.22. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать собственными силами и за свой счет их ежедневную уборку на каждом Объекте на протяжении всего периода выполнения Работ, а также в случаях, установленных законодательством РФ.
5.3.23. Обеспечить установку достаточного количества контейнеров для складирования строительного мусора.
5.3.24. Вносить арендную плату за представленные Заказчиком и (или) организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов, в размере, согласованном, лицом, предоставившим помещения в аренду, и плату за пользование коммунальными услугами по действующим тарифам.
5.3.25. До подписания Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение №1 к настоящему договору) вывезти с территории объекта строительный мусор в соответствии с требованиями действующего законодательства.  До дня подписания Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение №1 к настоящему договору) вывезти с территории Объекта принадлежащее ему имущество.
5.3.26. С момента передачи Объекта в работу и до приемки Объекта в эксплуатацию нести риск его случайной гибели или случайного повреждения, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ.
5.3.27. По требованию Заказчика и/или Строительного контроля (технического надзора), в порядке и сроки установленные настоящим Договором, обеспечить явку своего уполномоченного представителя для составления и подписания предусмотренных настоящим договором документов, включая составление и подписание Актов простоя (Приложение №3), Актов об обнаружении недостатков (дефектов) (Приложение №4), Актов об устранении недостатков (дефектов) (Приложение №5), Актов выверки объемов Работ (Приложение №6) и других документов, предусмотренных настоящим договором, ПСД, НПА.
5.3.28. Приступать к выполнению последующих Работ на Объекте только после приемки Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора) скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Предъявление скрытых Работ к освидетельствованию Заказчиком и/или представителю Строительного контроля (технического надзора) производится в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора.
5.3.29. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика и/или представителя Строительного контроля (технического надзора), в случае, когда они не были информированы об этом, Подрядчик обязан за свой счет, без увеличения сроков выполнения Работ по настоящему Договору, вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика и/или представителя Строительного контроля (технического надзора), а затем восстановить ее за свой счет.
5.3.30.При обнаружении недостатков (дефектов), выявленных в ходе выполнения Работ по Объекту, обязан безвозмездно устранить данные недостатки (дефекты) в сроки, установленные настоящим договором.
Если для устранения недостатков (дефектов) или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка каких-либо существующих Работ, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, а также последующее восстановление Работ должно производиться во всех случаях за счет Подрядчика. Если раскрытие, переделка, уничтожение или восстановление Работ повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии Заказчика.
5.3.31.В порядке и сроки, установленные настоящим договором, на основании полученного от Заказчика в соответствии с условиями настоящего договора (включая п. 3.11) требования/уведомления, приостановить выполнение Работ на Объекте до получения соответствующих указаний со стороны Заказчика.
5.3.32. Заполнить гарантийный паспорт по форме указанной в Приложении №13 по каждому Объекту, и предоставить указанные гарантийные паспорта Заказчику в электронном и бумажном виде в срок 10 дней с момента заключения настоящего Договора.
5.3.33. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, установить освещение, а также нести полную ответственность за оплату штрафов и других сборов, взимаемых в результате несоблюдения таких актов распоряжений и предписаний.
5.3.34. Предъявлять Заказчику и/или представителю Строительного контроля (технического надзора) копии удостоверений и протоколов повторной (периодической) проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности руководителей, специалистов и рабочих, участвующих в производстве работ на Объекте.
5.3.35.Осуществлять контроль состояния условий труда на Объекте.
5.3.36. Обязан обеспечить Персонал средствами индивидуальной защиты, форменной специальной одеждой с нанесенным наименованием организации Подрядчика.
5.3.37. В случаях привлечения иностранной рабочей силы иметь соответствующие разрешения, не допустить привлечения иностранных рабочих без регистрации и наличия разрешения на работу в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.3.38.В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих угрозу жизни работников, граждан оповещать их об этом и принимать меры для вывода людей из опасной зоны в соответствие с условиями НПА.
5.3.39. Принимать меры по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности.
5.3.40. Гарантировать и контролировать выполнение требований, указанных в п.п. 5.3.33- 5.3.39 привлеченными для производства работ специализированными организациями.
5.3.41. Возместить ущерб, причиненный в ходе выполнения работ на объекте Заказчику или третьим лицам. Требование о возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих причинение ущерба и его размер, должно быть рассмотрено и удовлетворено Подрядчиком (в случае согласия с ним) в течение 7 рабочих дней со дня предъявления указанного требования.
В случае отказа Подрядчика в удовлетворении требования о возмещении ущерба, в том числе неполучения от него ответа в установленный срок, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.
5.3.42. В случае предъявления Заказчиком требования согласно п. 5.2.7. настоящего договора, данные требования Подрядчик обязан устранить в срок, указанный в требовании Заказчика. При этом Заказчик вправе требовать возмещение своих расходов на основании ст.397 ГК РФ.
5.3.43. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком на Объекте Работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи.
5.3.44. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при производстве Работ Подрядчиком.
5.3.45.Нести ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в ПСД, технической документации, НПА за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за недостижение показателей, указанных в ПСД.
5.3.46. Представить Заказчику запрашиваемую информацию и материалы в порядке, сроки и по формам, определенным Заказчиком.
5.3.47.Передать Заказчику вместе с результатом работы исполнительную и техническую документацию, сформированную в процессе проведения Работ и согласованную с представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ на Объекте, а также другую информацию, касающуюся эксплуатации многоквартирного дома. Минимальный перечень исполнительной документации представлен в Приложении №9 к настоящему договору.
5.3.48.Передать лицу, уполномоченному собственниками, возвратный материал (металл), получаемый от разборки (демонтажа) существующих конструкций, принадлежащих собственникам помещений, о чем составляет Акт приема передачи.
При отказе лица, уполномоченного собственниками, принять вышеуказанное имущество, своими силами вывезти их за пределы Объекта, с последующей утилизацией и предоставлением Заказчику  оригинала справки о стоимости утилизированного материала в составе исполнительной документации. Денежные средства, полученные Подрядчиком от реализации возвратных материалов (металла) отражаются в актах КС-2,как «в том числе возвратные суммы». Стоимость работ по договору будет уменьшена на стоимость возвратных сумм от реализации возвратных материалов (металла).
5.3.49. Выполнять не менее трехстадийную фотофиксацию Объекта по видам работ (до начала выполнения, в процессе выполнения и после окончания выполнения работ) и передавать ее Заказчику на электронном носителе в установленном договором порядке. Количество и качество фотографий должно давать исчерпывающее представление о составе, времени, месте и качестве проведения Работ. При этом на фотографиях обязательно наличие даты проведения фотосъемки и должно быть указано наименование измерительных приборов.
5.3.50.Предъявлять по первому требованию Заказчика соответствующие документы, подтверждающие квалификацию специалистов, привлекаемых для выполнения Работ по Договору, а также иные документы по исполнению работ по договору.
5.3.51.Регулярно, не реже одного раза в неделю (по четвергам до 13 часов 00 минут) в форме письменного еженедельного отчета об исполнении договора (Приложение № 15 к настоящему договору) информировать Заказчика о ходе выполняемых работ с направлением скан-копии данного отчета на электронный адрес представителя Заказчика.
Дополнительно, по письменному требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня, информировать Заказчика о ходе выполняемых работ, а также доводить до сведения Заказчика информацию обо всех обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на качество и сроки выполнения Работ.
5.3.52. Не разглашать и не передавать третьим лицам ставшую известной Подрядчику в связи с исполнением настоящего договора информацию.
5.3.53. Не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему Договору до начала работ оформить Договор страхования в страховой организации, который включает в себя:
−  Страхование по возмещению ущерба, возникшего в результате повреждения или гибели Объекта вследствие допущенных Подрядчиком и/или привлеченными им Субподрядчиками при производстве работ недостатков, в том числе выявленных в период гарантийного срока;
−  Страхования рисков гражданской ответственности перед третьими лицами на период проведения строительно-монтажных работ, а также в течении гарантийного срока по договору на выполнение строительно-монтажных работ (5 лет);
−  Размер страховой выплаты составляет не менее 100% от общей стоимости работ по Договору.
Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора страхования передает Заказчику копию Договора страхования, заверенную подписью руководителя (или уполномоченным лицом) и печатью Подрядчика;
Договор страхования (комбинированный) строительно-монтажных рисков оформляется согласно Приложения №17 к настоящему договору.
Заказчик вправе затребовать сумму страхового возмещения у Подрядчика и произвести восстановление Объекта и/или его частей собственными силами и/или силами третьих лиц.
5.3.54. Исполнить обязательство о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении Подрядчиком предусмотренных договором о проведении капитального ремонта сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.
5.3.55. Подрядчик обязан предоставить протокол входного контроля качества проектно-сметной документации (ПСД) (Приложение № 18 к настоящему договору) по Объекту в течении 5 рабочих дней после подписания договора.
5.3.56. Нести ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных ПСД,  НПА за снижение или потерю прочности здания, или его части. При замене материала и оборудования согласовать с Заказчиком, собственниками МКД и проектно-сметной организацией, без увеличения сметной стоимости.
5.3.57. Подписывать и составлять Акты простоя в случае выявления причин, препятствующих производству работ  по Объекту с направлением в адрес заказчика доказательств, подтверждающих наличие и обоснованность таковых причин.
5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1.Приостановить свою работу по настоящему договору и в течение 1 (одного) дня поставить об этом письменно в известность Заказчика для принятия решения о действиях Сторон по дальнейшему исполнению настоящего договора, если в процессе выполнения Подрядчиком Работ по Объекту выясняется невозможность дальнейшего выполнения работ по причинам, не зависящим от Сторон.
5.4.2. Получить оплату в соответствии с разделом 4 настоящего договора за выполненные качественно и в срок Работы, предусмотренные настоящим Договором.
5.4.3. Выполнить Работы досрочно и получить за них оплату в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
5.4.4.Подрядчик не имеет права производить уступку права (требования) по оплате за выполненные работы в рамках настоящего договора третьему лицу, без согласования с Заказчиком.
5.4.5. Привлекать к выполнению Работ субподрядные организации, имеющие соответствующие свидетельства, лицензии, допуски на выполнение работ, выданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.
Заказчик не несет никакой материальной и\или юридической ответственности в случае возникновения претензий у субподрядной организации к Подрядчику.
5.5.Стороны имеют другие права и обязанности, вытекающие из условий Договора.
 
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.
6.1.Выполнение Подрядчиком Работ на Объектах осуществляется в соответствии с условиями и требованиями настоящего договора, ПСД, НПА.
6.2. Подрядчик до начала производства Работ по Объекту:
6.2.1.При необходимости заключает договоры на временное подключение к источникам энергоснабжения, водоотведения, водоснабжения с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом и (или) ответственным за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии) и т.д.
6.2.2.Размещает за свой счет на МКД, в котором будут производиться Работы, на месте, согласованном Актом передачи Объекта для выполнения Работ (Приложение №2 к настоящему договору) информационную табличку (информационный таблички) по форме, содержанию в соответствии с Приложением №10 к настоящему договору.
6.2.3.Обеспечивает наличие необходимых временных зданий и сооружений (складских и санитарно-бытовых помещений), сбор и вывоз строительных отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.2.4. Принимает меры по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности.
6.3.Заказчик с привлечением организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор) обеспечивает контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также производит самостоятельно и/или с привлечением Строительного контроля (технического надзора) проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, ПСД и НПА.
6.4.Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ уполномоченным лицам Заказчика и Строительного контроля (технического надзора) ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
6.5.Подрядчик отражает в общем журнале работ весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщение о принятии Работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя техники и т.д.).
6.6. Если Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора), будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком и представителем Строительного контроля (технического надзора), срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
6.7.За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом организацию, осуществляющую Строительный контроль (технический надзор) или Заказчика, в случае отсутствия организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор), и направляет акты освидетельствования скрытых работ, оформленные по установленной форме, паспорта и сертификаты соответствия на примененные материалы и изделия. Дата подписания акта освидетельствования скрытых работ Подрядчиком должна соответствовать датам фактического выполнения работ, указанных в общем журнале работ.
6.8.Приемка выполненных скрытых работ подтверждается подписанием Актов освидетельствования скрытых работ Подрядчиком, организацией, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор) или Заказчиком, в случае отсутствия организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор), с фотофиксацией скрытых работ с измерительными приборами
6.10.Если закрытие работ выполнено без подтверждения организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор) или Заказчика, в случае отсутствия организации, осуществляющей Строительный контроль (технический надзор),  или они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
6.11. Работы, связанные с вскрытием подземных коммуникаций, Подрядчик выполняет с согласия эксплуатационной организации самостоятельно и под ее надзором.
6.12.Если в ходе осуществления Строительного контроля (технического надзора) будет выявлена просрочка Подрядчиком в выполнении работ в соответствии с календарным планом выполнения Работ по Объекту (Приложение № 12 к настоящему договору), организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) составляет Акт простоя по форме, указанной Приложении № 3 к настоящему договору.
6.13.В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта простоя (Приложение №3 к настоящему договору), об этом производится соответствующая отметка в Акте простоя (Приложение №3 к настоящему договору), и он принимается Заказчиком и/или лицом, осуществляющим Строительный контроль без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством допущенной Подрядчиком просрочки, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за несвоевременное исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.14.Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) вправе привлечь к оформлению Акта простоя по форме, указанной Приложении № 3 к настоящему договору третьих лиц (орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом, представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии), представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) и т.д.).
6.15.На основании составленного в соответствии с пп.6.13, 6.14 настоящего договора Акта простоя (Приложение № 3 к настоящему договору) Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывается срок, в течение которого отставание от календарного плана выполнения работ по Объекту (Приложение №12 к настоящему договору), должно быть устранено Подрядчиком.
6.16.Если в ходе осуществления строительного контроля (технического надзора) в выполненных Работах будут обнаружены недостатки (дефекты), несоответствие работ установленным требованиям настоящего договора и приложений к нему, ПСД, НПА и иным документам, устанавливающим требования и регламентирующим выполнение работ, являющихся предметом Договора, Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) направляет Подрядчику письменный вызов на Объект для составления Акта обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение №4 к настоящему договору).
6.17.В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение 4 к настоящему договору), об этом производится соответствующая отметка в Акте обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение №4 к настоящему договору), и он принимается Заказчиком и/или Строительным контролем (техническим надзором) без участия Подрядчика. В данном случае требования Заказчика и/или представителя Строительного контроля (технического надзора) считаются принятыми Подрядчиком, и являются допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов)в выполненных Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим договором и впоследствии Подрядчик обязан удовлетворить данные требования в полном объеме.
6.18.Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) вправе привлечь к оформлению Акта обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение 4 к настоящему договору) третьих лиц (орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом, представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии), представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) и т.д.).
6.19.На основании составленного в соответствии с пп.6.17, 6.18 настоящего договора Акта обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение № 4 к настоящему договору) Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор)направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком.
6.20.Устранение указанных в п.п. 6.12 и 6.16 настоящего договора нарушений фиксируется Сторонами в Акте об устранении недостатков (дефектов) (Приложение № 5 к настоящему договору). Для составления Акта об устранении недостатков (Приложение № 5 к настоящему договору) Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) в срок не менее, чем за 2 (два) дня направляет Подрядчику письменный вызов на Объект.
6.21.Не устранение указанных в п.п. 6.12 и 6.16 настоящего договора нарушений фиксируется путем составления Сторонами повторных Актов, предусмотренных п.п. 6.12 и 6.16 настоящего договора соответственно. Для составления указанных Актов Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) в срок не менее чем за 2 (два) дня направляет Подрядчику письменный вызов на Объект.
6.22.В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект, либо его необоснованного отказа от подписания повторного Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком и/или Строительным контролем (техническим надзором) без участия Подрядчика.
В данном случае требования Заказчика и/или Строительного контроля (технического надзора) считаются принятыми Подрядчиком, и являются допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим договором и впоследствии Подрядчик обязан удовлетворить данные требования в полном объеме.
Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) вправе привлечь к оформлению Актов третьих лиц (орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом, представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии), представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) и т.д.).
6.23.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.24.Приостановка Работ по причине некачественного выполнения Работ, в том числе отдельных видов работ, либо применения некачественных материалов и оборудования должна быть произведена Подрядчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов.
За отказ в удовлетворении требования о приостановке Работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ. Отказ Подрядчика в приостановке Работ в соответствии с настоящим пунктом фиксируется в общем журнале работ.
6.25.Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, установленных настоящим Договором. При этом, Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения Работ по Объекту и Договору.
6.26.Если в ходе производства работ по капитальному ремонту Объекта возникает необходимость выполнения дополнительных работ либо уточнения объема работ, предусмотренного Договором, Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль. Изменение состава и объема работ фиксируется Подрядчиком в Акте обследования дополнительных работ по форме Приложения 16 к настоящему Договору с приложением расчетов, обосновывающих дополнительные работы (непредвиденные затраты).
6.27.На основании акта обследования дополнительных работ, согласованного Заказчиком, представителем организации, осуществляющей строительный контроль, представителем проектной организации, представителем собственников помещений МКД (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), Подрядчик составляет смету на дополнительные работы и согласовывает данную сметную документацию с Заказчиком, без взыскания  дополнительной платы за составление сметной документации. При этом стоимость работ по капитальному ремонту Объекта с учетом дополнительных работ не может превышать стоимость работ по Объекту, определенную п.4.1 и п.11.1 Договора.

7.СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.
7.1.Подрядчик не менее чем за 5 (пять) дней до завершения работ по капитальному ремонту уведомляет в письменном виде или на электронный адрес Заказчика и представителя Строительного контроля (технического надзора) о готовности к сдаче выполненных Работ по Объекту и оформляет всю техническую и исполнительную документацию в соответствии с Приложением 9 к настоящему Договору, КС-2,КС-3.
7.2.В течение 3 (трех) рабочих дней представитель Строительного контроля (технического надзора), совместно с Подрядчиком приступает к проверке качества и объема фактически выполненных работ с заявленными в КС-2 , а также проверке всей исполнительной документации, проверке достоверности сведений, полноты и качества, имеющейся в представленной Подрядчиком документации, в том числе, в общем журнале работ. По результатам указанной приемки оформляется вся техническая и исполнительная документация, КС-2,КС-3 в соответствии с п. 7.3.
7.3.Сдача Подрядчиком выполненных работ по капитальному ремонту Строительному контролю (техническому надзору), подтверждается КС-2, исполнительной и технической документацией, согласованными с уполномоченным представителем Строительного контроля (технического надзора).
Исполнительная и техническая документация, оформленная Подрядчиком, считается принятой организацией, осуществляющей строительный контроль, если на титульном листе каждого их трех экземпляров уполномоченным представителем Строительного контроля указано: «Комплектность, правильность оформления и соответствие фактически выполненным объемам работ подтверждаю», стоит виза данного представителя с расшифровкой должности, фамилии, имени, отчества, скрепленная печатью (штампом) Строительного контроля, а также указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия представителя Строительного контроля на право согласования  документов в рамках настоящего Договора.
КС-2 считаются согласованными организацией, осуществляющей строительный контроль, если на последнем листе каждого из трех экземпляров данных документов уполномоченным представителем Строительного контроля указано: «Правильность оформления и соответствие фактически выполненным объемам работ подтверждаю», стоит виза уполномоченного представителя Строительного контроля с расшифровкой должности, фамилии, имени, отчества, скрепленная печатью (штампом) Строительного контроля, а также указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия представителя Строительного контроля на право согласования документов в рамках настоящего Договора.
7.4.Согласованные уполномоченным представителем Строительного контроля (технического надзора) КС-2, исполнительная и техническая документация направляются Подрядчиком сопроводительным письмом в адрес Заказчика в количестве и формате согласно п. 7.5. настоящего договора.
7.5.Вся подготовленная, оформленная Подрядчиком исполнительная и техническая документация передается Заказчику в сброшюрованном виде, в трех экземплярах на бумажных носителях (оригиналы и/или заверенные копии) и вариант на электронном носителе.
При этом, электронный экземпляр передаваемой Подрядчиком документации должен содержать цветные скан-копии оригиналов и/или заверенных копий документов, сброшюрованных в бумажном экземпляре.
Электронный экземпляр документации, передаваемой Заказчику, должен содержать все материалы, отчет, фотографии, чертежи, сертификаты, переписку, акты, предписания и т.д. по Объекту. Каждый документ должен быть сохранен в отдельный файл с обозначением его наименования и реквизитов. По каждому Объекту электронный экземпляр документации передается на отдельном цифровом носителе (диск, флэш-накопитель и т.д.).
 На цифровом носителе крепится титульный лист, обложка с наименованием Объекта, выполненных видов работ, Подрядчика.
7.6. Приемка результатов выполненных работ проводится в соответствии с ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий». Заказчик после получения от Подрядчика комплекта документов: КС-2, КС-3, исполнительной документации, подписанных и согласованных с уполномоченным представителем Строительного контроля (технического надзора), принимает решение о создании рабочей комиссии и путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммой уведомляет Подрядчика, Строительный контроль (технический надзор), орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом, представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии), представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) о проведении рабочей комиссии по капитальному ремонту, о месте и времени их приемки.
Рабочие комиссии назначаются решением (приказом) организации-заказчика. Порядок и продолжительность работы рабочей комиссий определяются заказчиком.
7.7. При наличии обоснованных замечаний со стороны членов Комиссии, указанных в пункте 7.6. настоящего договора, составляется Акт обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение № 4 к настоящему договору), в котором фиксируется перечень дефектов, недоделок, недостатков и сроки их устранения Подрядчиком.
Акт обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение № 4 к настоящему договору), подписывается Заказчиком, Подрядчиком, Строительным контролем, а так же представителем собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) либо органом местного самоуправления муниципального образования либо представителем организации осуществляющей управление многоквартирным домом. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты, недоделки, недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение № 4 к настоящему договору), обеспечив при этом сохранность Объекта.
7.8. После устранения замечаний, указанных в Акте обнаружения недостатков (дефектов) (Приложение № 4 к настоящему договору) Подрядчик предъявляет работы к сдаче путем направления письменного обращения к Заказчику и Строительному контролю с предоставлением Акта устранения недостатков (дефектов) (Приложение №5 к настоящему договору). Акт устранения недостатков (дефектов) (Приложение №5 к настоящему договору) подписывается Заказчиком, Подрядчиком, Строительным контролем, а так же представителем собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) либо органом местного самоуправления муниципального образования либо представителем организации осуществляющей управление многоквартирным домом.
7.9. Заказчик обязан рассмотреть и подписать представленные КС-2, КС-3 только после приемки работ по капитальному ремонту, которая оформлена Актом приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме (Приложение №1 к настоящему Договору), подписанным (согласованным) в установленном порядке.
7.10.Заказчик не позднее чем на следующий день после получения Акта устранения недостатков (дефектов), выявленных в процессе проведения рабочей комиссии, от Подрядчика и комплекта документов: КС-2,КС-3, исполнительной и технической документации, согласованных с уполномоченным представителем Строительного контроля (технического надзора), принимает решение о создании приемочной комиссии и путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммой уведомляет Подрядчика, Строительный контроль (технический надзор), государственную жилищную инспекцию Оренбургской области, орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом, представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии), представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) о комиссионной приемке работ по капитальному ремонту, о месте и времени их приемки.

8.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
8.1.Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах 5 (пяти) лет гарантийного срока со дня подписания Заказчиком Акта по форме КС-2. 
В течение гарантийного срока Подрядчик имеет право производить осмотр Объекта, на котором установлен гарантийный срок. В случае обнаружения дефектов, разрушений, вызванных ненадлежащей эксплуатацией объекта, Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика.
8.2.Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям ПСД, НПА, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают Объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
8.3.Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков до дня полного их устранения Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений.
8.4.Подрядчик рассматривает письменное уведомление, представленное Заказчиком в соответствии с пунктом 8.2 настоящего договора, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в уведомлении. 
В случае, несогласия Подрядчика с информацией в уведомлении, представленной Заказчиком (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов.
 В случае, если Заказчик не согласен с возражениями Подрядчика, Заказчик вправе:
8.4.1.Привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений.
8.4.2.Передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.
 
9.ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
9.1.В ходе выполнения Работ на объектах Заказчика, по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
9.1.1. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по безопасности и охране труда, по пожарной и промышленной безопасности Объекта, в (на) котором выполняются Работы;
9.1.2.Обеспечить применение своими Работниками сертифицированной специальной одежды, обуви и других индивидуальных средств защиты в соответствие со спецификой выполнения Работ по данному договору;
9.1.3.Обеспечить в зависимости от выполняемой Работы наличие у Работников соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые Работы;
9.1.4.Соблюдать требования, оговоренные внутренними документами Заказчика при инструктажах, подписанными и/или являющимися неотъемлемой частью договора;
9.1.5.При выполнении Работ по настоящему договору осуществлять производственный контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды;
9.1.6.Своевременно принимать меры к устранению несоответствий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, выявленных в ходе производственного контроля, как своего, так и Заказчика.
9.1.7.Обеспечить при выполнении Работ на объекте соблюдение требований «Правил дорожного движения» и иных нормативных актов, касающихся безопасности дорожного движения.
9.1.8.Принимать меры по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности
9.1.9.Обеспечить размещение на информационном щите подъезда (информационных щитах подъездов) многоквартирного дома (либо стене, на уровне глаз, рядом с входом в подъезд) информационных табличек, ночного освещения и ограждения.
9.1.10.Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению предписаний, выданных в ходе производства Работ контролирующими, инспектирующими организациями, представителем Строительного контроля (технического надзора) и представителем Заказчика.
9.1.11.Производство земляных Работ проводить в строгом соответствии с требованиями СНиП, Правилами производства земляных Работ и прочими НПА
9.1.12.Работы производить при наличии и в соответствии с разрешением (ордером) на производство земляных Работ, полученном Подрядчиком, в случае если такое разрешение (ордер) требуется по действующим НПА.
9.1.13.В случае обнаружения нарушения Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150-00 (утверждены Постановлением Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 5 января 2001 № 3 и Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 № 163), а также Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6) Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ.
9.2.Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и/или субподрядными организациями, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящего раздела договора. 
Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в Акте проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ (Приложение № 8 к настоящему договору), подписываемом представителями Заказчика и/или Строительного контроля (технического надзора), Подрядчика/субподрядной организации, привлекаемых Подрядчиком.
9.3.В случае немотивированного отказа Подрядчика/субподрядной организации, привлекаемых Подрядчиком, от подписания Акта проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ (Приложение № 8 к настоящему договору), об этом производится соответствующая отметка в Акте проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ (Приложение №8 к настоящему договору) и он принимается Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (техническим надзором) без участия Подрядчика.
В данном случае требования Заказчика и/или представителя Строительного контроля (технического надзора) считаются принятыми Подрядчиком, и являются допустимым и достаточным доказательством наличия нарушений требований и условий настоящей статьи договора, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим договором, и впоследствии Подрядчик обязан удовлетворить данные требования в полном объеме.
9.4.Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) вправе привлечь к оформлению Акта проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ (Приложение № 8 к настоящему договору), третьих лиц (орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом, представителя лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии), представителя собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) и т.д.).
9.5.На основании составленного в соответствии с п. 9.3 настоящего договора Акта проверки соблюдения требований охраны труда и безопасности работ (Приложение № 8 к настоящему договору), Заказчик и/или организация, осуществляющая Строительный контроль (технический надзор) направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком, а также информация о взыскании неустойки (штрафных санкций) в соответствие с п.п. 2.5-2.8, п10.13 настоящего договора.
9.6.Несоблюдение Подрядчиком и субподрядной организацией, привлекаемой Подрядчиком, вышеизложенных требований по производству Работ, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности является существенным нарушением условий настоящего Договора, и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере 5000 рублей за каждый случай нарушения, указанного в положениях настоящего Договора, а также в одностороннем порядке расторгнуть договор подряда при систематических нарушениях (более 2-х раз).
 
10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
10.1.Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим   Законодательством Российской Федерации за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
10.2.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные нарушения условий требований НПА, ПСД и настоящего договора.
10.3.За причинение ущерба третьим лицам, вследствие ненадлежащего выполнения работ, возникшего в результате повреждения или гибели объекта по причине допущенных при производстве работ недостатков, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
10.4.Не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, принимает на себя и освобождает Заказчика от ответственности и (или) обязанности нести какие-либо расходы, связанные с потерями, ущербом, исками, претензиями или судебными разбирательствами, которые могут возникнуть вследствие травмы или гибели любого лица (персонала Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика, посетителей и иных третьих лиц) произошедшие вследствие или в ходе производства работ.
10.5.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по Объекту, включая недостатки (дефекты), обнаруженные впоследствии в ходе эксплуатации Объекта.
10.6. Если выявится, что Работы по Объекту не соответствует требованиям и условиям НПА, ПСД и настоящего договора, Заказчик письменно заявляет об этом Подрядчику с требованием безвозмездного устранения выявленных недостатков (дефектов) и указанием сроков для их устранения.
10.7.При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:
10.7.1.В случае обнаружения Заказчиком недостатков (дефектов) результатов работ, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком.
10.7.2.За нарушение Подрядчиком сроков начала выполнения работ, а также начала каждого этапа производства работ в соответствии с утвержденным календарным планом выполнения работ по Объекту, предусмотренных пунктом 3.1 Договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по Объекту согласно разделу 4 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
10.7.3.За нарушение Подрядчиком сроков устранения дефектов и недоделок, установленных Заказчиком, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по Объекту согласно разделу 4 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
10.7.4.За просрочку срока окончания выполнения работ, а также начала каждого этапа производства работ в соответствии с утвержденным календарным планом выполнения работ по Объекту в соответствии п. 3.3 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по объекту согласно разделу 4 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по Договору.
10.7.5. В случае нарушения технологии производства работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) % от стоимости работ по Объекту. При этом устранение нарушений производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
10.7.6. За неисполнение и/или ненадлежащее выполнение Подрядчиком условий настоящего договора, влекущее за собой расторжение Договора в соответствии с п. 11.4, Подрядчик уплачивает Заказчику однократно штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ по договору согласно разделу 4 Договора.
10.7.7.В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику в пределах 5 (пяти) лет гарантийного срока со дня подписания КС-2 за недостатки (дефекты) в выполненных работах, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик оплачивает размер имущественных санкций административным органам самостоятельно.
10.7.8.За несоблюдение требований в части обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и специальной одеждой, специальной обуви, других СИЗ и иных требований по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды Подрядчик уплачивает штраф Заказчику в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай.
10.7.9.За несоблюдение требований в части обеспечения принятия мер по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности Подрядчик уплачивает штраф Заказчику в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай.
10.7.10.  За несоблюдение Работниками Подрядчика на объекте требований, Правил и инструкций промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, за допуск к производству Работ необученного персонала, а также за ненадлежащее обеспечение безопасности дорожного движения на объекте выполнения Работ, нахождение работников подрядной организации в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие информационных табличек на каждом подъезде МКД, ночного освещения и ограждения Подрядчик уплачивает штраф Заказчику в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай.
10.7.11.Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им/субподрядной организацией при выполнении Работ нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда, природоохранного законодательства, промышленной безопасности опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим ущерба. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, допущенные Подрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
10.7.12.В случае обнаружения нарушения Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150-00 (утверждены Постановлением Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 5 января 2001 № 3 и Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 № 163), а также Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6) Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ в соответствии с п. 9.1.13 настоящего договора, а Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
10.7.13.За несвоевременное оформление и выход на объект без разрешения (ордера) на производство Работ, в случае если такое разрешение (ордер) требуется по действующим НПА, а также за его несвоевременное закрытие (продление), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт.
10.7.14.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
10.8.При выявлении (согласно заключению независимой экспертизы) несоответствия качества материалов, изделий или конструкций, оборудования или некачественно выполненные Работы расходы по их замене, переделке и компенсацию стоимости экспертизы, проведенной проверяющей стороной, производит Подрядчик.
10.9.Указанные в настоящем разделе неустойки (пени) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
10.10. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.
10.11.Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензии (уведомления, письма) Заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Заказчика или удерживается с суммы банковской гарантии, с обеспечительного платежа.
10.12.Вместо заявления Подрядчику требования об уплате пени, оформленного в формате претензии, уведомления, письма, Заказчик вправе вычесть соответствующий размер неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения договора в соответствии с п. 2.7 - 2.20 настоящего договора.
10.13.За нарушение Подрядчиком пунктов настоящего договора 5.3.7, 5.3.8, 5.3.11, 5.3.14, 5.3.18, 5.3.22, 5.3.28, 5.3.31, 5.3.33, 5.3.51,7.10 Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по объекту согласно разделу 4 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по Договору
 
11. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
11.1. Цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ, услуг. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов работ (услуг). Изменение стоимости и объемов работ (услуг) производится при соблюдении заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. Иные положения договора изменению не подлежат.
11.2.  Предмет договора, место оказания услуг и (или) проведения работ, виды услуг и (или) работ не могут изменяться в ходе его исполнения. 
Сроки оказания услуг и (или) выполнения работ по договору по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:
а) изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой организацией договора о проведении капитального ремонта;
в) приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи c наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.
11.3.При исполнении договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
11.4. Расторжение договора допускается:
а) по соглашению сторон;
б) по инициативе заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
11.5.Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков при наличии одного из нижеперечисленных обстоятельств:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ;
б) задержка подрядной организацией начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;
в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) подрядной организацией требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;
г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных заказчиком в соответствии с условиями договора;
д) прекращение членства подрядной организации в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;
е) нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому Объекту (виду работ по Объекту);
ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;
з) выявление заказчиком после заключения договора факта недействительности представленной подрядной организацией банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме);
и) неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении подрядной организацией предусмотренных договором на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.
11.6. В случае расторжения договора в одностороннем порядке подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора. 
Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).
11.7. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении договора и в письменной форме уведомляет об этом подрядную организацию. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора не позднее, чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора. 
Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, причины, послужившие основанием для расторжения договора, и документы, их подтверждающие.
11.8. В случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчик вправе заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер. 
Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты расторжения договора передает участнику электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, проект договора, который составляется путем включения цены договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предложенной таким участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона, в проект договора о проведении капитального ремонта, который прилагается к документации об электронном аукционе. 
11.9. В случае частичного исполнения подрядной организацией обязательств по договору до его расторжения при заключении нового договора объемы оказываемых услуг и (или) выполняемых работ должны быть уменьшены с учетом объемов выполненных работ по договору, ранее заключенному с победителем электронного аукциона. 
Цена договора о проведении капитального ремонта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ с учетом предложенного снижения при проведении электронного аукциона участником электронного аукциона.
11.9. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о расторжении Договора в соответствии с п. 11.4 настоящего договора вернуть на счет Заказчика денежные средства, оплаченные Заказчиком в счет аванса в соответствии с п. 4.8 настоящего договора.
11.10. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.11. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон в судебном порядке в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
 
12.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
12.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. 
При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
12.2.При наступлении указанных в п. 12.1 настоящего договора обстоятельств Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. 
Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.
12.3.Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. 
Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.
12.4.В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией.
 
13.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
13.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в срок 3 дня со дня таких изменений.
13.4. Договор по результатам проведения электронного аукциона заключается в электронной форме.
13.5. Договор считается заключенным с момента подписания проекта договора в электронной форме Сторонами на электронной торговой площадке и действует до полного исполнения обязательств сторонами, за исключением гарантийных обязательств Подрядчика, в отношении которых Договор действует до момента истечения срока действия таких обязательств.
13.6. Срок действия договора: с даты заключения договора до 31.12.2020 г.
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                                                          Подписан ЭЦП

Приложение № 1
к Договору № __________________
                                                                           от«_____» _________________201____г.

А К Т
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме 

(населенный пункт)                                                                          «____»______________ 201__ г.

Приемочная комиссия, назначенная НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» решением (приказом) от «______» _______________ 201___ г. № _______.

в составе: 
ответственный представитель заказчика ____________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность)

представитель генерального подрядчика ________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель субподрядной организации (при наличии) _________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель МО (ЖКХ)_____________________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество, должность)

представитель государственной жилищной инспекции по Оренбургской области_________________
 (фамилия, имя, отчество, должность)

представитель организации осуществляющий управление МКД___________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель строительного контроля заказчика (при наличии)________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя собственников на основании протокола (при наличии)_____________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85(р)
УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным подрядчиком ___(наименование организации)____ предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное капитальным ремонтом жилое здание расположенное по адресу: __(адрес ремонтируемого дома)__.
2. Фактическая стоимость капитального ремонта  _______________________ руб. Сметная стоимость работ по осуществлению строительного контроля на сумму:_____________ руб.
3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком (субподрядной организацией, при наличии) ___(наименование организации)____  выполнившим капитальный ремонт ___(вид работы)___ многоквартирного жилого дома.
4. Строительный контроль за работами по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: __(адрес ремонтируемого дома)__ осуществлялся подрядчиком ___(наименование организации)____ .

5. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____________20___ г., окончание работ _____________20___ г.
6. Приемочной комиссии представлена документация, перечисленная в Приложении №9 к Договору № __________ от «_____» _________________201____г. 
7. Предъявленное жилое здание имеет следующие показатели:
- количество этажей многоквартирного жилого дома – ______;
- количество подъездов – __________.;
- наружные стены – __________;
- кровля – ___________.
8. Все недоделки, выявленные в ходе рабочей комиссии устранены. 
9. На основании осмотра предъявленного жилого здания в натуре и ознакомления с соответствующей документации устанавливается оценка качества ремонтно-строительных работ:
_________________________________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Законченное капитальным ремонтом жилое здание: многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: (адрес ремонтируемого дома)  
по следующему виду работ: (вид работ)
считать готовым к эксплуатации. 
В том числе работы по строительному контролю считать выполненными.
 


Члены приемочной комиссии:
______________________________________________________________
                                                        (подпись, Ф.И.О.)
______________________________________________________________
                                                        (подпись, Ф.И.О.)
______________________________________________________________
                                                        (подпись, Ф.И.О.)



Приложение № 2
к Договору № ______________________
от  «_____» ________________20_____г.


г. Оренбург                                                                                                         «___» _________20__г.
АКТ
Передачи объекта для капитального ремонта общего имущества

Представитель Заказчика __________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

Представитель организации осуществляющей управление МКД _____________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

Подрядная организация _____________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

Уполномоченный представитель собственников помещений МКД 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Составили настоящий Акт передачи объекта для капитального ремонта общего имущества (фасада, системы водоотведения, системы холодного водоснабжения, системы электроснабжения, …) многоквартирного дома по адресу:________________________________________________
в рамках Договора №_______________________от___________20__г. 

Проектная документация №________________ разработана ______________________________
__________________________________________________________________________________
Сроки выполнения работ:
Начало: «___» _________________20__г.
Окончание: «___» _________________20__г.
В результате осмотра установлено: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Место размещения информационной таблицы___________________________________________
Место размещения контейнера (-ов) ___________________________________________________
Наличие и расположение точек подключения___________________________________________  __________________________________________________________________________________
Наличие расписок от собственников помещений об отказе в доступе к системе __________________________________________________________________________________

Представитель Заказчика 	/		/
м.п.	подпись 	Ф.И.О.
Представитель организации осуществляющей управление МКД	/		/
м.п.	подпись 	Ф.И.О.
Подрядчик 	/		/
м.п.	подпись 	Ф.И.О.
Уполномоченный представитель собственников помещений МКД
	/		/
	                         подпись 	                                      Ф.И.О.

Приложение № 3
к Договору № ______________________
от  «_____» ________________20_____г.

АКТ ПРОСТОЯ
____________________                                                                              «___»____________ ____ г.
(место составления)

Представитель Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте) __________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

в присутствии 
Подрядной организации _____________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

составлен настоящий акт о простое
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
     (указываются причины простоя, даты начала и окончания простоя)


Подписи:
_____________________        _____________________
                           (подпись)                      (Ф.И.О.)
 _____________________        _____________________
                           (подпись)                      (Ф.И.О.)
_____________________        _____________________
                           (подпись)                      (Ф.И.О.)





	Приложение № 4
к Договору № ______________________
от  «_____» ________________20_____г.

Акт обнаружения недостатков (дефектов)
		
______________________                                                               «____» ______________ 20____г.
   (место составления)
 
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители: 

Представитель Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте) __________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

Представитель организации осуществляющей управление МКД  __________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

Подрядная организация _____________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль __________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

Представитель собственников помещений в МКД ____________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что при производстве ______________________________                                                                                                                      
(вид работ)
по адресу:
_____________________________________________________________________________
(адрес объекта)

обнаружены, следующие недостатки (дефекты):

	Наименованиенедостатков (дефектов) 
	Единица измерения
	Объем недостатков (дефектов)  (количество)
	Установленный срок (дата) на устранения  обнаруженных недостатков (дефектов)

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Причины по которым были допущенным недостатки (дефекты) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи представителей сторон:
Представитель Заказчика 	/		/
м.п.	подпись 	Ф.И.О.
Представитель организации осуществляющей управление МКД	/		/
м.п.	подпись 	Ф.И.О.
Подрядчик 	/		/
м.п.	подпись 	Ф.И.О.
Представитель организации осуществляющей строительный контроль		/
м.п.	подпись 	Ф.И.О.
Представитель собственников помещений /		/
подпись 	Ф.И.О.



	Приложение № 5
к Договору № ______________________
от  «_____» ________________20_____г.


АКТ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ (ДЕФЕКТОВ)
______________________                                                               «____» ______________ 20____г.
   (место составления)
 
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители: 

Представитель Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте) _______________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

Представитель организации, осуществляющей управление МКД ____________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

Подрядная организация _____________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль __________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

Представитель собственников помещений в МКД ____________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что выявленные и отраженные в акте обнаружения недостатков (дефектов) от «______» ______________ 201_____ г.недостатки (дефекты) при производстве _________________________________________________________________________________
(вид работ)
по адресу:
_____________________________________________________________________________
(адрес объекта)

устранены в следующем объеме:

	Наименованиенедостатков (дефектов) 
	Единица измерения
	Объем недостатков (дефектов)  (количество)
	Установленный срок (дата) на устранения  обнаруженных недостатков (дефектов)
	Отметка об устранении, выявленных замечаний

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Подписи представителей сторон:
Представитель Заказчика 	/		/
м.п.	подпись 	Ф.И.О.
Представитель организации осуществляющей управление МКД	/		/
м.п.	подпись 	Ф.И.О.
Подрядчик 	/		/
м.п.	подпись 	Ф.И.О.
Представитель организации осуществляющей строительный контроль		/
м.п.	подпись 	Ф.И.О.
Представитель собственников помещений /		/
подпись 	Ф.И.О.




	Приложение № 6
к Договору № ______________________
от  «_____» ________________20_____г.

Акт выверки объемов Работ
на Объекте: ____________________________________________________
по договору №_______ от "__" ________ 20__ г.

____________________                                                                          «___»____________ 20____г.
  (место составления)

Комиссия в составе:
Представитель Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте) __________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

Подрядной организации _____________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

во исполнение положений договора №______ от "___" ________________ 20__ г.
составили настоящий Акт выверки объемов работ на Объекте: __________________________________________________________________________________ 
о нижеследующем:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Замечания Заказчика: _________________________________________________
Замечания Исполнителя: ______________________________________________
Замечания службы строительного контроля _____________________________: _________________________________________

    Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон договора и свидетельствует об объеме фактически выполненных работ на Объекте. Настоящий Акт не является актом приема-передачи выполненных работ.

    Подписи членов Комиссии:
  _____________________        _____________________
                             (подпись)                      (Ф.И.О.)
 _____________________        _____________________
                              (подпись)                      (Ф.И.О.)
   _____________________        _____________________
                               (подпись)                      (Ф.И.О.)
    Приложения:
    1. _____________________________________________________________
    2. _____________________________________________________________

	



Приложение № 7
к Договору № ______________________
от  «_____» ________________20_____г.

АКТ
выявленных замечаний в процессе приемки выполненных работ (по капитальному ремонту общего имущества МКД / по разработке проектной и сметной документации) по адресу: __________________________________________________________________

г.________________                                                                        «____»______________201__год

Заказчик, в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подрядная организация (Подрядчик), в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Иные лица, участвующие в приемке выполненных работ (по капитальному ремонту общего имущества МКД / по разработке проектной и сметной документации):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководствуясь нормами и правилами производства и приемки работ составили настоящий акт о нижеследующем:
Предъявленные к приемке работы по капитальному ремонту /проектная и сметная документация __________________________________________________________________________________

Многоквартирного дома, расположенного по адресу __________________________________________________________________________________
Работы производились в соответствии с договором (на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме / на разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах) № _________________от «____»_________________.201_____ г.
Предъявленные к приемке работы (по капитальному ремонту общего имущества МКД/ по разработке проектной и сметной документации выполнены со следующими замечаниями / без замечаний:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выявленные замечания устранить в срок: _________________________________________________

Подписи представителей сторон:

Подрядная организация (Исполнитель)______________________

Заказчик   ______________________

Подписано (согласовано):
_______________________________        _______________________________________, на
 Наименование организации, Ф.И.О, должность
основании чего действует ______________________________________________________

_______________________________        _______________________________________, на
             Наименование организации, Ф.И.О, должность
основании чего действует ______________________________________________________

_______________________________        _______________________________________, на
             Наименование организации, Ф.И.О, должность
основании чего действует ______________________________________________________

__________________________        _______________________________________, на
                              Наименование организации, Ф.И.О, должность
основании чего действует ______________________________________________________













	Приложение № 8
к Договору № ______________________
от  «_____» ________________20_____г.


АКТ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
ОБЪЕКТ:  «____________________________________________________________________________»

____________________                                                                          «___»____________ ____ г.
  (место составления)

Представитель Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) на Объекте) __________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

Подрядной организации _____________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________

составили настоящий Акт проверки соблюдения требования охраны труда и безопасности работ который подтверждает, что на момент проверки было выявлено: 

Перечень выявленных нарушений по организации производства работ на объекте:
1. журнал производства работ:
2. журнал сварочных работ:
3. допуски к работе: сварщика
                                             прораба
4. аптечка:
5. акт ( разрешение ) на передачу объекта в ремонт:
6. огневые работы: наряд-допуск
                                          наличие: огнетушителя , песка , ведра с водой , кошмы
7. аншлаги:
8. испытанная инвентарная лестница (для спуска в котлованы):
9. монтажные пояса со страховочными веревками:
10. утвержденный график производства работ:
11. список работников:
12. спец.одежда и наличие касок:
13. ограждение мест производства работ:
Перечень выявленных нарушений по технологии производства работ на объекте:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сроки выполнения работ (в соответствие с утвержденным графиком):
_________________________________________________________________________________
Примечания: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________




Приложения:
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________

ПОДПИСИ:
 _____________________        _____________________
                        (подпись)                                    (Ф.И.О.)
 _____________________        _____________________
                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)
 _____________________         _____________________
                        (подпись)                                      (Ф.И.О.)





Приложение № 9
к Договору № ______________________
от  «_____» ________________20_____г.

Минимальный перечень исполнительной документации
	№ п/п
	название документа

	1
	протокол общего собрания собственников

	2
	копия договора подряда на строительно-монтажные работы со всеми дополнительными соглашениями, в т.ч. с изменением итоговой суммы

	3
	акт передачи проектно-сметной документации подрядным организациям и строительному контролю для входного контроля

	4
	протокол входного контроля ПСД

	5
	копия графика производства работ, утвержденный и согласованный

	6
	проект производства работ

	7
	приказ о назначении ответственного от подрядной организации (копия)

	8
	приказ о назначении ответственного от Фонда

	9
	акт передачи объекта для капитального ремонта общего имущества

	10
	Акты освидетельствования скрытых работ 

	11
	акты простоя (при наличии)

	12
	журнал производства работ, прошитый и пронумерованный

	13
	письмо о завершении работ от строительного контроля

	14
	исполнительная схема, согласованная представителем строительного контроля

	15
	справка о стоимости работ и затрат (КС-3)

	16
	акт стоимости выполненных работ (КС-2)

	17
	справка о стоимости работ и затрат (КС-3) на дополнительные работы

	18
	акт стоимости выполненных работ (КС-2) на дополнительные работы

	19
	акт проверки вентканалов (при ремонте крыш)

	20
	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ (заверенные копии)

	21
	Протокол контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций

	22
	акт рабочей комиссии

	23
	Акт об устранении дефектов и недоделок, выявленных рабочей комиссией

	24
	Письмо об устранении дефектов и недоделок, выявленных рабочей комиссией

	25
	акт приемочной комиссии

	26
	акт передачи объекта после завершения работ в УК в том числе и исполнительной документации (либо муниципалитет или ответственному собственнику при самоуправлении)

	27
	Еженедельные отчеты

	28 
	Гарантийные паспорта

	Дополнительно при ремонте внутридомовых сетей электроснабжения

	1
	акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей

	2
	акт испытаний систем заземления

	3
	журнал прокладки кабелей

	4
	ведомость смонтированного электрооборудования

	Дополнительно при ремонте внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, системы теплоснабжения

	1
	акты испытаний и опрессовки систем

	2
	журнал сварных работ

	 
	 

	Дополнительно при установке общедомовых приборов учета

	1
	акт ввода в эксплуатацию (сдачи в коммерческий учет) приборов учета

	2
	паспорт оборудования

	 
	 

	Дополнительно при ремонте внутридомовых сетей газоснабжения

	1
	акты испытаний и опрессовки систем

	2
	акт приемки работ газовой службой

	3
	строительный паспорт газового ввода

	4
	паспорт механических испытаний сварных стыков

	5
	журнал сварных работ

	
	

	Дополнительно при ремонте (замене) лифтового оборудования

	1
	Оригинал паспорта на лифтовое оборудовние

	2
	протокол проверок, испытаний и измерений при проведении полного технического освидетельствования лифта с электрическим приводом

	3
	Акт выявленных несоответствий лифта (при наличии)

	4
	акт технического освидетельствования лифта

	5
	зарегистрированная декларация о соответствии

	6
	Инструкция по эксплуатации

	7
	Инструкция по монтажу
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Приложение № 10
к Договору № __________________
от  «_____» ____________20_____г.

ИНФОРМАЦИЯ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ[footnoteRef:6] [6: Требования к оформлению информационнойтаблицы:
Информационный щит изготавливается из полимерных (стойких к атмосферным воздействиям) материалов. Размер щита – формат А2 (420 ммх594 мм). 
Фон – голубой. Место установки – на стене МКД в районе 1-го подъезда.
] 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

	АДРЕС
	(Полный адрес МКД)

	Ваш дом включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	Виды работ
	Срок проведения работ

	Капитальный ремонт(наименование видов работ в соответствии с техническим заданием)
	Начало (дд.мм.гггг.) - Окончание(дд.мм.гггг.)

	Подрядная организация:

Руководитель

Ответственный представитель


НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области», 

Куратор объекта

	

Должность, ФИО, тел.

Должность, ФИО, тел.





Должность, ФИО, тел.


	Контакты регионального оператора капитального ремонта: 
460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, 41, НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»
Приемная (3532)-77-98-92
Сайт  orbfond.ru Горячая линия 8-800-700-89-76


Приложение №11
 к  Договору № __________________
от  «_____» _____________20_____г.
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома,
наименование вида работ
	Стоимость работ по локальному сметному расчету до начисления НДС, руб.
	Договорной коэффициент
	Стоимость работ с договорным коэффициентом, руб.
	НДС
(без НДС), руб.
	ВСЕГО стоимость работ по Объекту (МКД) с учетом договорного коэффициента с  НДС (без НДС) ,руб.

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	



Приложение № 12
к Договору № _______________________
от  «_____» _________________20_____г.
 (
«УТВЕРЖДАЮ» 
______________________________
(должность)
______________________________
(организация)
______________________________   
(
М.П.,подпись
, Ф.И.О.)  
«____»____________ 201_г.
)
 (
«СОГЛАСОВАНО» 
______________________________
(должность)
______________________________
(организация)
______________________________   
(
М.П.,подпись
, Ф.И.О.)  
«____»____________ 201_г.
)






КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
по объекту: «_________________________________________________________________________»
(наименование объекта)

	№
п/п
	Наименование Работ
	Длительность этапа
(календарные дни)
	Дата
	01.01.18
	02.01.18
	03.01.18
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	Номер календарного дня
	1
	2
	3
	….
	…
	….
	….
	….
	….
	….
	….
	….
	….

	1.
	I этап. Подготовительные работы, в том числе передача Объекта в работу по Акту передачи объекта для капитального ремонта общего имущества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	II этап 
Капитальный ремонт………..[footnoteRef:7][footnoteRef:8] [7: Указывается вид работ в соответствии с наименованием в локальном сметном расчет]  [8: При заполнении по каждому виду работ должен быть указан максимальный перечь под этапов работ. ] 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	III этап 
Капитальный ремонт………..910
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пуско-наладочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	И т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: 
1. Получение согласований с инженерными, инспектирующими, контролирующими организациями, заключений и разрешений входит в срок проведения Работ по договору.  

СОСТАВИЛ: ______________  ________________     «____» ______________   201__г.
                                                (подпись)                                           (ФИО)
ПРОВЕРИЛ:   ______________  ________________     «____» ______________   201__г.
                                                (подпись)                                           (ФИО)

Приложение № 13
к Договору № _______________________
от  «_____» _________________20_____г.

Гарантийный паспорт

Прилагается отдельным файлом
































	Приложение № 14
к Договору № _______________________
от  «_____» _________________20_____г.

Сметная документация 

Прилагается отдельным файлом















	Приложение № 15
к  Договору № _______________________
       от  «_____» ________________20_____г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____________________________     ДОГОВОР: №_________________________   от «_____» ___________ 201___ г.
                                                 (наименование организации) 
ПЕРИОД ОТЧЕТА: с «_____» _____________ 201___ г.  по «_____» ____________ 201___ г.

	№ п/п
	Информация по МКД из договора
	Информация о выполнении работ по МКД
	Примечание

	
	Адрес многоквартирного дома
	Срок выполнения работ по МКД по договору[footnoteRef:9] [9:  Заполняется в формате с «_____» _____________ 201___ г.  по  «_____»____________ 201___ г.] 

	Отклонение от сроков по договору,
календ.дни[footnoteRef:10] [10: Со знаком «+» указывается количество дней свыше сроков по договору; со знаком «-» указывается количество дней оставшихся до завершения работ по договору.] 

	Наименование работ, выполняемых по МКД в отчетный период[footnoteRef:11] [11:  Наименование работ, указывается в соответствии с календарным планом выполнения работ по объекту] 

	Ориент. процент выполнения работ по МКД в отчетный период, %
	Текущий статус выполнения работ
	Наименование работ, планируемых к выполнению по МКД в последующий отчетный период[footnoteRef:12] [12:  Наименование работ, указывается в соответствии с календарным планом выполнения работ по объекту] 

	Отклонения от графика производства работ (причины)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: (фотоотчет с нумерацией фото согласно № п/п Объекта, МКД)
1.Фото № _________________________
_____________________________________               __________________              ___________________________[footnoteRef:13]     «____» ______________   201__г.                                                            (должность)                                                                                   (МП, подпись)                                                                          (ФИО) [13:  Отчет должен быть подписан лицом, подписавшим настоящий договор, либо уполномоченным на подписание данного отчета.] 


Исполнитель/контактное лицо, телефон

Приложение № 16
к Договору № _________________
от  «_____» ___________20_____г.

Акт № __
обследования дополнительных работ

  от «___» _______________201__ г.

Объект: _____________________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес
 Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика: _______________________________________________________________________________
(организация, должность, ФИО)
Подрядчика: _______________________________________________________________________________
(организация, должность, ФИО)
  Организации, 
осуществляющей строительный контроль: _________________________________________________________________________________
(организация, должность, ФИО)
  Проектной организации: _______________________________________________________________________________
(организация, должность, ФИО)
  Органа местного самоуправления: _______________________________________________________________________________
(организация, должность, ФИО)
составили настоящий акт в том, что:
1. При выполнении строительно-монтажных работ по договору №_____________________  от _____________201__г. возникла необходимость выполнения дополнительных работ в связи с
__________________________________________________________________________________ 
(указать причины необходимости выполнения дополнительных работ)

	№ п/п
	Наименование работ, материалов (формулы подсчета их объемов)
	Единица
измерения
	Объем работ
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Раздел: Исключаемые работы
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Раздел: Дополнительные работы
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	




2. Приняли решение о согласовании необходимости выполнения вышеуказанных дополнительных работ по капитальному ремонту МКД.
Представитель заказчика: _________________________________________________________________
МП(подпись, расшифровка, на основании чего действует)
Представитель подрядчика: ______________________________________________________________
МП(подпись, расшифровка, на основании чего действует)                                                                                                      
Представитель организации, 
осуществляющей строительный контроль: _____________________________________________
МП   (подпись, расшифровка, на основании чего действует)
Представитель проектной организации: _________________________________________________
МП        (подпись, расшифровка, на основании чего действует)
Представитель органа местного самоуправления: ________________________________________
МП  (подпись, расшифровка, на основании чего действует)
Представитель собственников помещений МКД 
(в случае, если капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме проводится 
на основании решения собственников 
помещений в этом многоквартирном доме): ________________________________________
 (подпись, расшифровка, на основании чего действует)


































Приложение № 17 
К  Договору №_______________
от «___»__________2018 г.

Договор страхования (комбинированный)
строительно-монтажных рисков 
[bookmark: polisnumber] № 


	СТРАХОВЩИК:
	Страховое общество  «____________» в лице    _________________________, действующего на основании ______________________________________

	СТРАХОВАТЕЛЬ:
	Общество с ограниченной ответственностью «________________», именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице________________, действующего на основании _____________________

	ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА:
	Общество с ограниченной ответственностью «__________________» 

	ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
	Выгодоприобретателем по настоящему Договору является:
- на период выполнения строительно-монтажных работ (далее СМР): Общество с ограниченной ответственностью «______________», Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
- на период гарантийного обслуживания: Общество с ограниченной ответственностью «___________________», Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» 
В случае наличия нескольких Выгодоприобретателей, каждый из них является выгодоприобретателем в отношении той части застрахованного имущества, по которой он несет риски гибели, утраты или повреждения.
В части страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам – потерпевшие третьи лица, жизни, здоровью имуществу которых причинен вред.

	ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ:
	К страхованию по настоящему Договору страхования применяются Правила  страхования строительно-монтажных рисков. Все условия страхования, не упомянутые в настоящем договоре, регулируются положениями Правил.

	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
	Предметом настоящего Договора является обязанность Страховщика за обусловленную настоящим Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим Договором события (страхового случая) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненные вследствие этого события убытки (произвести страховую выплату) в пределах определённой настоящим Договором страховой суммы.

	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:
	Договор заключается на срок с 00 часов 00 минут дня следующего за днем поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика, но в любом случае не ранее ________201_ г. по ________201_ г., в том числе:
- период проведения СМР: с 00 часов 00 минут ________201_ г. и действует до ________201_ г.  (в соответствии с согласованным и утвержденным графиком выполнения работ); 
- период гражданской ответственности: с 00 часов 00 минут ________201_ г. и действует до ________201_ г. (60 месяцев); 
- период гарантийного обслуживания Объекта строительных работ: с 00 часов 00 минут ________201_ г., (но в любом случае начинается не ранее ввода Объекта строительных работ в эксплуатацию) и действует по ________201_ г. (60 месяцев).

	ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:
	Объектом страхования являются:
[bookmark: OCRUncertain011]- не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества при строительстве (реконструкции, ремонте, монтаже и т.п.) и/или в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта. Страхованию по настоящему Договору подлежит  Объект строительно-монтажных работ - согласно объема работ, материалов и конструкций, предусмотренных Договором подряда № СМР-__, вошедших в страховую сумму, установленную настоящим Договором страхования (страхование имущества);
- не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с обязанностью Страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ (гражданская ответственность перед третьими лицами).

	СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

	Страховым случаем с учетом всех положений и исключений, отраженных в настоящем разделе договора, Правилах и оговорках, перечисленных в разделе «Дополнительные условия страхования» настоящего договора, является:
В части страхования имущества:
на период проведения СМР -  договор страхования заключается с ответственностью за все риски. Возникновение ущерба в результате утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества в результате любых случайных непредвиденных событий, не исключенных Правилами и договором страхования («всех рисков»), в том числе, но не ограничиваясь:
- пожара, взрыва по любой причине (за исключением террористического акта), удара молнии;
- оседания и просадки грунта, обвала, оползня;
- стихийных бедствий (землетрясения, бури, урагана, шторма, вихря, смерча, извержения вулкана, ливня, града, действия необычных для данной местности морозов, обильного снегопада, засухи); 
- совершения третьими лицами в отношении застрахованного имущества (или отдельных его частей, деталей, агрегатов) противоправных действий, предусмотренных Правилами;
- затопления, наводнения, выхода подпочвенных вод;
- повреждения имущества обваливающимися или падающими конструкциями, не являющимися частью застрахованного имущества;
- аварии инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение, электроснабжение, вентиляция, системы пожаротушения); проникновения воды из соседних (чужих) помещений;
- непреднамеренного нарушения норм и правил производства работ;
- ошибок, допущенных при проектировании;
- наезда транспортных средств.
на период послепусковых гарантийных обязательств - возникновение ущерба в результате гибели или повреждения введённого в эксплуатацию застрахованного объекта строительства, вследствие:
- ошибок и недостатков, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами при производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ на строительной площадке до оформления акта сдачи-приемки работ или иного аналогичного документа, но выявленных в период гарантийной эксплуатации; 
- ошибок, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами в ходе проведения работ по выполнению обязательств в соответствии с положениями контракта о предоставлении технического обслуживания.
В части страхования гражданской ответственности перед третьими лицами: наступление гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц вследствие проведения Страхователем строительно-монтажных работ, которое влечет за собой обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
К настоящим разделам применяются все условия, указанные в разделе «Дополнительные условия страхования».

	ИСКЛЮЧЕНИЯ:
	Страховым случаем не является ущерб от утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества в результате событий, указанных в оговорках, указанных в разделе «Дополнительные условия страхования» настоящего договора.

	ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ:
	1. Оренбургская область, _________________________

	СТРАХОВАЯ СУММА:
	1. Страховая сумма на период выполнения СМР устанавливается в размере:
Объект СМР: в размере стоимости Договора подряда.
2. Гражданская ответственность:  в размере стоимости Договора подряда.
3. На период страхования послепусковых гарантийных обязательств страховая сумма составляет:  в размере стоимости Договора подряда.

	СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:
	Страховая премия составляет: ________________ (_________________) 00 копеек, в том числе:
За страхование объекта СМР: _____________(_____________________) 00 копеек; 
За страхование гражданской ответственности ________________(______________) 00 копеек; 
За страхование объекта СМР в период послепусковых гарантийных обязательств:  ответственности ________________(______________) 00 копеек; 
Страховая премия оплачивается Страхователем безналичным путем на расчетный счет Страховщика, единовременно до ________201_ г.
Днем уплаты страховой премии считается день поступления денег на расчетный счет Страховщика.
При неуплате страховой премии (или первого взноса) по истечении оговоренных договором страхования сроков договор считается не вступившим в силу и не влечет наступления обязанности Страховщика произвести страховую выплату.

	ФРАНШИЗА (БЕЗУСЛОВНАЯ) по каждому страховому случаю:
	Не устанавливается

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
	К настоящему договору страхования применяются следующие дополнительные оговорки и условия в соответствии с их редакцией, указанной в Правилах:
Оговорка CAR 112. 

	ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
	1. Страховым случаем не будут признаны события, явившиеся следствием пуска и наладки, испытаний и/или тестированием смонтированного оборудования, если не были установлены предохранители и/или заглушки.
2. Страховым случаем не является ущерб, гибель и/или повреждение застрахованного Объекта строительных работ в результате отсутствия временного укрытия при выполнении работ по вскрытию кровельного покрытия на открытых участках. 
3. Страховое покрытие по настоящему Договору не распространяется на ущерб, утрату или повреждение строительных материалов, конструктивных элементов и существующего имущества, переданного Страхователю для выполнения работ и не входящих в страховую сумму. 
4. Страховое покрытие по настоящему Договору не распространяется на ущерб, гибель и/или повреждение застрахованного Объекта строительных работ прямо или косвенно вызванный износом существующих конструкций здания и его отдельных элементов.

	ПРИЛОЖЕНИЯ:
	1. Заявление на страхование от ________201_ г.;
1. Правила № ____страхования строительно-монтажных рисков;
1. Документы на строительство (договор подряда, график, смета и т.п.).

	АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	

	[bookmark: реквизиты1]СТРАХОВЩИК:
[bookmark: Страховщик_реквизиты]

		/________________ /
М.П.
	СТРАХОВАТЕЛЬ:
[bookmark: реквизиты2]

			/ ____________/
М.П.





















Приложение № 18
К Договору №_______ 
от «___»________201___

СТО СМК 05-2007


ПРОТОКОЛ
входного контроля качества
проектно-сметной документации (ПСД)


1) Заказчик:______________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________
2) Проект:_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
3) Проектная организация:_________________________________________________________________________________________________
4) Договор на проектные работы:____________________________________________________________________________________________
5) Состав ПСД:__________________________________________________________________________________________________________
Входной контроль качества ПСД проведён в соответствии с требованиями СТО СМК 05-2007
Заключение________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Начальника отдела или главный инженер
	

	

Инженер-сметчик
	





Приложение № 19 
к договору № _______________ 
                                                                                                                    от «_____»__________201___ г.

ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ



	Распред. устройство
	Дата прокладки
	Наименование и номер кабеля по кабельному журналу или исполнительной схеме
	Сечение кабеля, мм2
	Общая длина линии, м
	Аппарат отходящей линии (направление прокладки)
	Способ прокладки кабеля (гофра, металлорукав, по установленным конструкциям, по пустотам и т.д.)
	Количество кабеля, провода (жил) в (гофре, кабель-канале, трубе, пустотам)
	Электроприемник
	Фамилия и подпись ответственного за прокладку

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	откуда 
	куда
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Представитель подрядчика:   		                   		                                	                          	   
                                                                                                       (подпись)


Представитель организации, 
осуществляющей строительный контроль:      		                 		                              	                          
                                                                                                                                    (подпись)

Представитель заказчика:                               		              		                               	                        
                                                                                                                                         (подпись)



	Приложение № 20 
к Договору № _______________ 
                                                                                                                    от «_____»_______________ 201___ г.

	


ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
	№ п.п.
	Наименование электрооборудования, комплекта
	Тип, марка
	Заводской номер или маркировка
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	






	

	



Представитель подрядчика:   		       		   		
                                                                                                                            (подпись)


Представитель организации, 
осуществляющей строительный контроль:      		       		   		
                                                                                                        (подпись)
 

Представитель заказчика:                               		       		   		
                                                                                                                         (подпись)




